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LAMPIRAN



A. Data RAB

1. Jembatan Sungai Dampan

LAMPIRAN

Proyek / Bagpro

No. Paket Kontrak :
Nama Paket
Prop /Kab / Kodya : Sulawesi Selatan / Kab. Luwu

REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

: Pembangunan Jembatan S. Dampan (RBI 60 m)

Jumlah Harga

No. Divisi Uraian Pekerjaan

(Rupiah)
1 Umum 252.382.661
2 Drainase 44.887.627
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 721.547.277
4 Pelebaran Preventif 0
5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 811.286.397
6 Perkerasan Aspal 0
7 Struktur 9.385.227.294
8 Rehabilitasi Jembatan 0
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 47.920.360
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja 0

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) |

11.263.251.616

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 10% x (A)

1.126.325.162

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

12.389.580.000

Terbilang :

Dua BELAS Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Makassar, Desember 2019
Disiapkan Oleh
Konsultan Perencana
PT. MIFTAH MULTI DESIGN




PPK

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI 2018

No. Paket Kontrak :...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie

Nama Paket

: Pembangunan Jembatan S. Dampan (RBI 60 m)

Prop / Kab / Kodya : Sulaw esi Selatan / Kab. Luw u

No. Mata Uraian Satuan | Perkiraan Harga Jumlah
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi —
1.2 Mobilisasi LS 1,0 117.265.000 117.265.000
1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,0 78.977.390 78.977.390
1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup
1.17.(1a) Penguijian pH Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(1b) Penguijian Oksigen Terlarut (DO) Buah 3,0 240.000 720.000
1.17.(1d) Penguijian Zat Tersuspensi (TSS) Buah 3,0 230.000 690.000
1.17.(1e) Penguijian Biological Oxygen Demand (BOD) X1 Buah 3,0 245.000 735.000
1.17.(1f) Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) Buah 3,0 305.000 915.000
1.17.(1i) Penguijian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, M Buah 3,0 470.000 1.410.000
1.17.(1)) Penguijian Temperatur (Suhu) Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(1k) Penguijian Parameter Kualitas Air Lainnya Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(3h) Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya ||.............. Buah 3,0 693.333 2.079.999
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1,0 32.130.000 32.130.000
1.20 Pengujian Tanah
1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan e M 26,0 597.126 15.525.272
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 252.382.661
DIVISI 2. DRAINASE B
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air - X2 M 68,4 53.600 3.666.217
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 56,8 725.410 41.221.410
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 44.887.627
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa M 9.228,0 50.963 470.284.761
3.1.(3) Galian Batu M 134,3 212,895 28.587.574
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter X3 Vs 172,6 133.288 23.009.996
3.1.(5) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter [ M 153,5 497.801 76.387.575
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari hasil galian M 205,7 10.978 2.258.374
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M 478,8 231.613 110.896.299
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan - M 1.425,0 5.225 7.445.401
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 721.547.277
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S ] M 114,0 310.858,17 35.437.832
3.(l.a) Perkerasan Beton Semen (PPC) L X4 M 384,8 1.664.695,87 640.491.738
5.3.(3) Lapis Pondasi baw ah Beton Kurus (Concrete Vibrator) M 142,5 949.872,48 135.356.828
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 811.286.397

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

X5




DIVISI 7. STRUKTUR
7.1 (5a) Beton struktur, fc'30 MPa 1 | ™ 434,3 2.000.358,36 868.678.821
7.1 (10) Beton, fc'10 Mpa T X6 ["w 97 1.074.730,30 10.378.671
7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 1 ] Kg 239,0 18.771,03 4.486.277
73(4) Baja Tulangan Sirip BJTS 420B T X7 [ kg 61.817,9 20.547,78 1.270.221.592
7.4(3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 50 m ] Kg 169.740,0 33.518,09 5.689.361.401
7.4 (4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja StandaPanianasoM J | X8 [ kg 169.740,0 5.297,69 899.230.590
7.6.(19b) Tiang Bor Beton, diameter 500 mm | o — T M 168,0 1.703.431,14 286.176.432
7.9.(1) Pasangan Batu X10 \ M 417,6 715.631,30 298.872.677
- I
7.13.(1) Sandaran (Railing) — M 240,0 98.157,50 23.557.799
7.14.(1) Papan Nama Jembatan M 2,0 384.823,83 769.648
7.16.(2b) Pipa Drainase Baja diameter 100 Mm M 72,0 160.500,00 11.556.000
7.16.(4) Pipa Penyalur PVC M 240,0 91.405,78 21.937.387
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.385.227.294
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
= X11
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M 68,4 201.668,44 13.794.121
9.2.(3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Buah 2,0 462.528,04 925.056
9.2.(5) Patok Pengarah Buah 120,0 276.676,52 33.201.183
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 47.920.360
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0




2 . Jembatan Sungai.Pamulungan

Satuan Kerja
No. Paket Kontrak

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
- PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI SULAWESI S

B ]

TAN

Nama Paket : PEMBANGUNAN JBTN S. PAMULUNGAN (RBI 60,0 M)
Kab /Kodya /Prov : PROVINSI SULAWESI SELATAN/ KAB. PINRANG
Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)
1 Umum 376.994.349,79
2 Drainase 54.322.628,16
3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik 361.156.518,04
4 Pekerjaan Preventif -
5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton 968.917.984,20
6 Perkerasan Aspal -
7 Struktur 9.070.836.565,66
8 Rehabilitasi Jembatan -
9 Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain 43.599.999,22
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja -
(A) _Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) | 10.875.828.045,06 |

1.087.582.804,51

C

)
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 10% x (A)
) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

11.963.410.849,57

(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN)

11.963.410.000,00

Terbilang :  SEBELAS MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATIJS SEPULUH RIBU
RUPIAH.

Makassar,

Disiapkan Oleh

Deserhber 2019

Konsultan Perehcana

PT. MIFTAH MULTY DESIGN




PPK

No. Paket Kontrak
Nama Jembatan
Prop / Kab / Kodya

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI 2018

: PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

: PEMBANGUNAN JBTN S. PAMULUNGAN (RBI 60,0 M)
: PROVINSI SULAWESI SELATAN/ KAB. PINRANG

No. Mata Uraian Pekerjaaan Satuan Perkiraan Harga Jumlah
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi LS 1,00 155.840.000 155.840.000,00
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,00 56.090.000 56.090.000,00
1.17.(1a) Pengujian pH buah 3,00 147.333 441.999,99
1.17.(1b) Pengujian Oksigen Terlarut (DO) buah 3,00 272.133 816.399,99
1.17.(1c) Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS) buah 3,00 334.533 1.003.599,99
1.17.(1d) Pengujian Zat Padat Tersuspensi (TSS) buah 3,00 400.833 1.202.499,99
1.17.(1e) Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD) buah 3,00 771.333 2.313.999,99
1.17.(1f) Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) buah 3,00 771.333 2.313.999,99
1.17.(19) Pengujian Coliform buah 3,00 927.333 2.781.999,99
1.17.(1h) Pengujian E. Coli buah 3,00 630.933 1.892.799,99
1.17.(1i) Pengujian Destruksi Cu. Pb. Cd. Ni. Fe. Zn. Ag. Co. Mn buah 3,00 494.433 1.483.299,99
1.17.(1) Pengujian Temperatur (Suhu) X1 buah 3,00 147.333 441.999,99
1.17.(1k) Pengujian Parameter Kualitas Air Lainnya buah 3,00 1.083.333 3.249.999,99
1.17.(2a) Pengujian Vibrasi Lingkungan Untuk Kenyamanan dan Kesehatan buah 3,00 4.008.333 12.024.999,99
1.17.(2b) Pengujian Tingkat Getaran Kendaraan Bermotor buah 3,00 2.058.333 6.174.999,99
1.17.(2c) Penguijian Parameter Kebisingan dan/atau Getaran Lainnya buah 3,00 693.333 2.079.999,99
1.17.(3a) Pengujian Nox buah 3,00 898.668 2.696.004,99
1.17.3b) Pengujian Sulfurdioksida (SO2) buah 3,00 915.048 2.745.144,99
1.17.(3c) Peguijian Karbondioksida (CO2) buah 3,00 1.134.033 3.402.099,99
1.17.(3d) Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH4 buah 3,00 1.009.233 3.027.699,99
1.17.(3f) Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu buah 3,00 981.933 2.945.799,99
1.17.(39) Pengujian Timah Hitam (Pb) buah 3,00 498.333 1.494.999,99
1.17.(3h) Penguijian Parameter Udara Emisi dan Ambien Lainnya buah 3,00 693.333 2.079.999,99
1,19 1 Dan 1 Kerja LS 1,00 108.450.000 108.450.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 376.994.349,79
DIVISI 2. DRAINASE !
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air l M 72,00 59.061 4.252.373,28
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar F_ XZ M 59,13 750.600 44.379.227,37
2.4.(1) Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter) ‘ M 31,73 179.386 5.691.027,51
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 54.322.628,16
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK )
3.1.(1) Galian Biasa M 2.527,39 54.192 136.964.486,69
3.1.(3) Galian Batu [V 134,28 270.392 36.308.269,99
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M 84,63 211.452 17.896.002,33
3.1.(5) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter X3 M 109,45 499.424 54.661.986,35
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari Hasil galian [V 205,71 70.159 14.432.630,60
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M 504,00 190.354 95.938.300,08
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan — M 1.800,00 2.753 4.954.842,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 361.156.518,04
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON
5.1.(3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S n M 120,00 493.510 59.221.208,40
5.3.(1a) Perkerasan Beton Semen X4 M 405,00 1.839.373 744.945.967,80
5.3.(3) Lapis Pondasi Baw ah Beton Kurus M 150,00 1.098.339 164.750.808,00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

968.917.984,20

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

X5




DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(5)a Beton Struktur fc'30 MPa 1] ] M 422,30 2.419.227 | 1.021.643.631,34
7.1(10) Beton, fc'10 MPa Tl X6 | M 9,66 1.245.434 12.027.155,08
7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 11— Kg 150,00 18.834 2.825.032,50
7.3 (4) Baja Tulangan Sirip BjTP 420B | X7 ] Kg 60.595,40 20.386 | 1.235.300.872,52
7.4 (3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 60 M Kg 169.740,00 32.497 5.516.040.780,00
7.4 (4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar paniana 60 M j ‘ X8 ‘ Kg 169.740,00 3.615 613.562.572,80
7.6 (19b) Tiang Bor Beton, diameter 500 mm X9 f— M 168,00 1.625.425 273.071.410,08
7.9.(1) Pasangan Batu — xiw0 | M 434,18 728.327 316.221.275,36
7.11.(5) Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, Leb: e m 18,00 715.000 12.870.000,00
7.12.3) Landasan Blastomerik Karet Sintesis Berlapis Baja Ukuran 500 mm x450 mmx 40 mi| buah 4,00 3.364.043 13.456.,171,68
7.13.(1) Sandarang (Railing) M 240,00 90.504 21.721.000,80
7.14.(1) Papan Nama Jembatan buah 2,00 1.020.650 2.041.300,06
7.16.(2b) Pipa Drainase Baja Diameter 100 mm M 72,00 160.491 11.555.364,24
7.16.(4) Pipa Penyaluran PVC M 240,00 77.083 18.499.999,20
I
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.070.836.565,66
‘ X11 [
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN I
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.2.(1) Marka jalan termoplastik VP 71,25 223.664 15.936.087,08
9.2.(3a) Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul Engineering Grade Buah 2,00 582.972 1.165.944,14
9.2.(5) Patok pengarah — Buah 120,00 220.816 26.497.968,00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan

Harga Pekerjaan)

43.599.999,22

DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)




3.Jembatan Sungai Salubua

Proyek / Bagpro

No. Paket Kontrak :

Nama Paket

: Pembangunan Jembatan S. Bua (RBI 50 m)
Prop /Kab / Kodya : Sulawesi Selatan / Kab. Luwu

REKAPITULASI
HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Jumlah Harga
No. Divisi Pekerjaan
(Rupiah)

1 Umum 253.576.912

2 Drainase 32.327.880

3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 638.936.997

4 Pelebaran Preventif 0

5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 811.286.397

6 Perkerasan Aspal 0

7 Struktur 8.003.887.146

8 Rehabilitasi Jembatan 0

9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 47.776.672

10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja 0

(A) __Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) | 9.787.792.004

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 10% x (A) 978.779.200

(C)  JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

10.766.580.000

Terbilang :  SePULUH Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Makassar, Desember 2019
Disiapkan Oleh
Konsultan Perencana
PT. MIFTAH MULTI DESIGN




PPK
No. Paket Kontrak
Nama Paket

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI 2018

: Pembangunan Jembatan S. Bua (RBI 50 m)

Prop / Kab / Kodya : Sulaw esi Selatan / Kab. Luw u

No. Mata Uraian Satuan [ Perkiraan Harga Jumlah
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi —)
1.2 Mobilisasi LS 1,0 117.265.000 117.265.000
1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,0 78.977.390 78.977.390
1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup
1.17.(1a) Pengujian pH Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(1b) Penguijian Oksigen Terlarut (DO) Buah 3,0 240.000 720.000
1.17.(1d) Penguijian Zat Tersuspensi (TSS) Buah 3,0 230.000 690.000
1.17.(1e) Penguijian Biological Oxygen Demand (BOD) X1 Buah 3,0 245.000 735.000
1.17.(1f) Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) Buah 3,0 305.000 915.000
1.17.(1i) Penguijian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn Buah 3,0 470.000 1.410.000
1.17.(1)) Penguijian Temperatur (Suhu) Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(1k) Penguijian Parameter Kualitas Air Lainnya Buah 3,0 215.000 645.000
1.17.(3h) Penguijian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya: .}............ Buah 3,0 693.333 2.079.999
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1,0 32.130.000 32.130.000
1.20 Pengujian Tanah
1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan _J M 28,0 597.126 16.719.523
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 253.576.912
DIVISI 2. DRAINASE
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air X2 M 99,0 53.600 5.306.366
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar [ M 37,3 725.410 27.021.514
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 32.327.880
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa ] M 5.977,5 50.963 304.629.610
3.1.(3) Galian Batu M 134,3 212.895 28.587.574
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter M 149,1 133.288 19.869.470
3.1.(5) Gallian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter X3 M 99,0 497.801 49.282.307
3.1.(6) Gallian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter M 148,5 607.522 90.217.065
3.2.(1b) Timbunan Biasa dari hasil galian M 2.171,8 10.978 23.842.895
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M 478,8 231.613 110.896.299
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan J M 1.710,0 5.225 8.934.481
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 638.936.997
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 1
5.1.(3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M 114,0 310.858,17 35.437.832
5.3.(1.a) Perkerasan Beton Semen (PPC) X4 M 384,8 1.664.695,87 640.491.738
5.3.(3) Lapis Pondasi baw ah Beton Kurus (Concrete Vibrator) M 142,5 949.872,48 135.356.828
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 811.286.397

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

X5 T




DIVISI 7. STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc'30 MPa 1 X6 M 455,8 2.000.358,36 911.806.548
7.1 (10) Beton, fc'10 Mpa ] M 9,7 1.074.730,30 10.378.671
7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 ] 7 Kg 150,0 18.771,03 2.815.655
73(4) Baja Tulangan Sirip BTS 4208 1 | kg 60.726,1 20.547,78 1.247.786.291
7.4(3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 50m ] 9 Kg 128.723,0 33.518,09 4.314.549.709
7.4(4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 50 M j‘ \ X8 Kg 128.723,0 5.297,69 681.935.073
7.6.(19b) Tiang Bor Beton, diameter 500 mm | xg M 154,0 1.703.431,14 262.328.396
7.9.(1) Pasangan Batu X10 \ M 732,2 715.631,30 523.974.501
. | S
7.13.(1) Sandaran (Railing) = M 200,0 98.157,50 19.631.499
7.14.(1) Papan Nama Jembatan M 2,0 384.823,83 769.648
7.16.(2b) Pipa Drainase Baja diameter 100 Mm M 60,0 160.500,00 9.630.000
7.16.(4) Pipa Penyalur PVC M 200,0 91.405,78 18.281.156
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Ferkiraan Harga Pekerjaan) 8.003.887.146
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
| xu
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAI
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M 67,7 201.668,44 13.650.433
9.2.(3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade Buah 2,0 462.528,04 925.056
9.2.(5) Patok Pengarah - Buah 120,0 276.676,52 33.201.183
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 47.776.672
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 0




4 . Jembatan Sungai Kaelena

Nama Paket

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

: PENGGANTIAN JEMBATAN KALAENA

Prov/Kab /Kodya : SULAWESI SELATAN

Jumlah Harga

No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)

1 Umum 570.350.333,33
2 Drainase
3 Pekerjaan Tanah 742.440.946,05
4 Pekerjaan Preventif
5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 535.733.415,21
6 Perkerasan Aspal 1.727.517.547,88
7 Struktur 20.178.444.974,89
8 Pemeliharaan Jembatan
9 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 162.410.353,19
10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

23.916.897.570,56 |

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 10% x (A)

2.391.689.757,06

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

26.308.587.000,00

Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah

Makassar, November 2018

Pejabat Pembuat Komitmen 11
Koridor Tarengge - Kayulangi- Bts. Prrov.




DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Proyek
No. Paket Kontrak
Nama Paket : PENGGANTIAN JEMBATAN KALAENA
Prop / Kab / Kodya : SULAWESI SELATAN
No. Mata Uraian Satuan Harga Perkiraan Jumlah
Pembayaran Satuan Kuantitas Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
12 Mobilisasi 1 LS 294.692.000,00 1,00 294.692.000,00
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 25.710.000,00 1,00 25.710.000,00
1.9.(1) Relokasi Instalasi Tiang Listrik PLN Buah 10.000.000,00 4,00 40.000.000,00
1.17.(2a) Pengujian Vibrasi Lingkungan Untuk Kenyamanan dan Kesehatan Xl Buah 9.380.000,00 1,00 9.380.000,00
1.17.(2b) Pengujian Tingkat Getaran Kendaraan Bermotor Buah 11.000.000,00 1,00 11.000.000,00
119 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) LS 108.055.000,00 1,00 108.055.000,00
1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan ML 1.258.888,89 24,00 30.213.333,33
1,21 Manajemen Mutu J LS 51.300.000,00 1,00 51.300.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 570.350.333,33
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter 1 M3 147.744,47 212,16 31.345.466,02
Timbunan Piihan dari sumber galian r X3 M3 327.372,93 217213 711.095.480,03
742.440.946,05
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 592.830,66 741,30 439.465.368,82
5.1.(3) Lapis Pondasi Agregat Kelas S F ] X4 M3 342.347,25 281,20 96.268.046,39
LA S
535.733.415,21
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Aspal Emulsi Liter 12.970,17 2.471,00 32.049.296,49
6.1(2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Aspal Emulsi Liter 12.938,81 826,35 10.691.985,64
6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) x5 Ton 1.378.393,88 511,24 704.683.472,84
6.3.(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 1.281.203,02 344,56 441.446.495,47
6.3.(7a) Laston Lapis Pondasi (AC-Base) Ton 1.172.478,32 459,41 538.646.297,45
1.727.517.547,88
DIVISI 7. STRUKTUR
7.1(5)a Beton Struktur fc'30 MPa 1] X6 | M3 2.068.226,64 577,87 | 1.195.171.298,96
7.1(10) Beton mutu rendah fc'10 Mpa j I I M3 1.021.357,19 13,00 13.277.643,41
7.3(2) Baja Tulangan Polos BJTP 280 1 Kg 17.233,47 1.482,54 25.549.300,94
7.3(3) Baja Tulangan Sirip BITP 280 T x| Kg 18.558,97 133.414,85 | 2.476.041.849,35
7.4.(3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 80 m. ;) Kg 32.198,58 382.131,67 | 12.304.096.302,49
7.4.(4) Pemasangan jembatan Rangka Baja Standar panjang 80 M [ | Kg 4.733,22 382.131,67 1.808.713.359,02
7.4.(52) Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa (Link Set) I X8 I Kg 3.071,23 69.387,50 213.105.309,13
7.4.(5b) Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa (Link Set) — Kg 1.857,82 69.387,50 128.909.154,55
7.6 (19)a Tiang Bor Beton, diameter 800 mm 1 ML 3.143.411,28 324,00 | 1.018.465.253,96
7.6 (26) a Pengujian Pembebanan Statis pada Tiang ukuran / diameter 800 dengan meja beban statis buah 20.000.000,00 3,00 60.000.000,00
76(27)a Pengujian Crosshole sonic logging (CSL) pada Tiang bor beton diar X9 Buah 15.000.000,00 6,00 90.000.000,00
7.9.(1) Pasangan Batu X10 | M3 751.790,30 853,95 641.989.705,75
7.14.(1) Papan Nama Jembatan — — buah 534.098,48 2,00 1.068.196,97
7.15.(5) Pembongkaran Rangka Baja M2 117.346,84 588,00 68.999.944,42
7.15.(9) Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km Kg 1.857,82 71.620,50 133.057.655,97
20.178.444.974,89
I X11 I
DIVISI 9. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR
Marka Jalan Termoplastik M2 279.706,21 156,24 43.701.297,63
Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer Grade Buah 573.408,29 2,00 1.146.816,59
9.2.(5) Patok Pengarah Buah 244.843,72 360,00 88.143.740,95
9.2.(10b) Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) M 180.260,40 163,20 29.418.498,02
162.410.353,19




5. Jembatan Sungai Biringjene

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

No. Paket Kontrak

Nama Paket : Penggantian Jembatan Sungai Brirngjene

Nama jembatan

Prop / Kab / Kodya : Sulawesi Selatan / Jeneponto

Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)

1 Umum 770.245.000,00
2 Drainase -
3 Pekerjaan Tanah 496.169.000,38
4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 10.530.982,13
5 Pekerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen 286.864.833,75
6 Perkerasan Aspal 592.401.001,11
7 Struktur 10.962.437.648,10
8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor 81.351.537,58
9 Pekerjaan Harian -
10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin -

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) 13.200.000.003,04 |

(B) Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 13.200.000.003,04

(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN (DIBULATKAN) 13.200.000.000,00

Terbilang :  TIGA BELAS MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH.

Jeneponto,

DIDETUJUI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGKAB. JENEPONTO




DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI 2010 Revsi 3

No. Paket Kontrak — :.......cccccevieiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiieeeceee
Nama Paket : Penggantian Jembatan Sungai Brirngjene
Nama Jembatan

Prop / Kab / Kodya : Sulaw esi Selatan / Jeneponto

No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b c d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi 1 LS 1,00 634.725.000,00 634.725.000,00
1.17 Pengamanan Lingkungan X1 LS 1,00 30.040.000,00 30.040.000,00
1.20.(1) Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan M 30,00 1.056.000,00 31.680.000,00
1.21 Manajemen Mutu 4 LS 1,00 73.800.000,00 73.800.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 770.245.000,00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH
3.1.(1a) Galian Biasa 1 M 1.250,00 22.285,08 27.856.350,00
3.1.(3) Galian Struktur dengan kedalaman O - 2 meter M 73,02 91.904,51 6.710.867,32
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter X2 M 211,00 465.489,88 98.218.364,68
3.2.(1a) Timbunan Biasa dari Sumber galian M 1.250,00 220.706,15 275.882.687,50
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian M 458,58 173.393,53 79.514.978,38
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan - M 2.062,50 3.871,88 7.985.752,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 496.169.000,38
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN
4.2.(2b) Lapis Pondasi Agregat Kelas S M 112,50 93.608,73 10.530.982,13
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada RekapitulastPer X3 ga Pekerjaan) 10.530.982,13
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A — M 515,63 556.343,92 286.864.833,75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 286.864.833,75
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair — Liter 820,00 17.793,89 14.590.989,80
6.1 (2)(a) Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 224,25 18.210,50 4.083.704,63
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) — X4 Ton 167,44 1.595.172,82 267.095.736,98
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) 1~ Ton 193,20 1.587.114,75 306.630.569,70

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

592.401.001,11




DIVISI 7. STRUKTUR

7.1(5) a Beton mutu sedang fc'=30 MPa lantai jembatan M 159,90 1.677.233,81 268.189.686,22
7.1(7)a Beton mutu sedang fc'= 20 MPa M 318,63 1.545.817,03 492,546.771,90
7.1(8) Beton mutu rendah fc'= 15 MPa |l x| M 13,44 1.566.906,40 21.059.222,02
7.1(9) Beton Siklop fc'=15 Mpa — M 141,30 1.085.919,91 153.440.483,28
7.1 (10) Beton mutu rendah fc'= 10 Mpa — M 5,04 1.180.999,05 5.952.235,21
7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos “ [ ] Kg 3.279,72 20.715,69 67.941.662,81
7.3(4) Baja Tulangan U 39 Ulir | L ] Kg 59.687,13 22.502,91 1.343.134.114,55
74(3)c Pengadaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 60 4 X8 \ Buah 1,00 | 7.038.375.396,94 7.038.375.396,94
74.(4) c Pemasangan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar Panjaﬁg (:‘n(Lw,—“w,—J Buah 1,00 492.530.636,40 492.530.636,40
7.7.(1) Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 3 meter X9 M 20,00 14.556.719,25 291.134.385,00
7.9.(1) Pasangan Batu M3 657,63 738.539,06 485.681.749,33
7.10.(2) Pasangan Batu Kosong T x10 | M3 120,00 447.291,63 53.674.995,60
7.11.(2) Expansion Joint Tipe Rubber 1 — M 18,00 6.395.888,89 115.126.000,02
7.14.(1) Papan Nama Jembatan buah 2,00 596.657,91 1.193.315,82
7.16.(2).b Pipa Drainase Baja diameter 100 mm M 150,00 732.446,62 109.866.993,00
7.16.(3).a Pipa Drainase PVC diameter .... mm M 234,00 35.000,00 8.190.000,00
7.16.(4) Pipa Penyalur PVC M 240,00 60.000,00 14.400.000,00
~—
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 10.962.437.648,10
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik Vi 398,39 200.530,98 79.889.537,12
8.4.(4b) Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade Buah 2,00 731.000,23 1.462.000,46
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 81.351.537,58




6. Jembatan Battang Barat

REKAPITULASI
OWNNEER ESTIMATE (OE)
Proyek /Bagpro :
No. Paket Kontra :
Nama Paket : Pembangunan Jembatan Rangka Baja Battang Barat
Prop / Kab / Kody : Sulaw esi Selatan / Kota Palopo

Jumlah Harga
No. Divisi Uraian Pekerjaan
(Rupiah)

1 Umum 1.549.439.465,67
2 Drainase 112.894.317,86
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 840.125.324,13
4 Pelebaran Preventif
5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 177.380.996,36
6 Perkerasan Aspal 416.258.769,04
7 Struktur 26.905.358.247,87
8 Rehabilitasi Jembatan
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 178.854.989,92
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja

(A) Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

30.180.312.110,84

(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) = 10% x (A)

3.018.031.211,08

(C)_JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

33.198.343.321,93

(D) DIBULATKAN

33.198.343.000,00

Terbilang : Tiga PULUH Tiga Milyar SeRatus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah

DIKETAHUI OLEH
KEPALA SATUAN KERJA
PJIN WILAYAH Il SULAWESI SELATAN

DIBUAT OLEH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2.1
PJIN WILAYAH Il SULAWESI SELATAN




PPK

No. Paket Kontr:: ..
Nama Paket
Prop / Kab / Koc: Sulawesi Selatan / Kota Palopo

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SPESIFIKASI 2018

: Pembangunan Jembatan Rangka Baja Battang Barat

No. Mata Uraian Satuan | Perkiraan Harga Jumlah
Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)
a b [ d e f=(dxe)
DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi
1.2 Mobilisasi LS 1,00 | 1.279.990.000,00 | 1.279.990.000,00
1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,00 90.292.800,00 90.292.800,00
1.17 Pengamanan Lingkungan Hidup
1.17.(1a) Pengujian pH Buah 3,00 215.000,00 645.000,00
1.17.(1b) Penguijian Oksigen Terlarut (DO) Buah 3,00 240.000,00 720.000,00
1.17.(1d) Penguijian Zat Tersuspensi (TSS) Buah 3,00 230.000,00 690.000,00
1.17.(le) Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD) Buah 3,00 245.000,00 735.000,00
1.17.(1f) Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD) Buah 3,00 305.000,00 915.000,00
1.17.(1i) Penguijian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn Buah 3,00 470.000,00 1.410.000,00
1.17.(1)) Pengujian Temperatur (Suhu) Buah 3,00 215.000,00 645.000,00
1.17.(3h) Pengujian Parameter Udara Emisi dan Ambien lainnya : Buah 3,00 693.333,00 2.079.999,00
1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
119 Keselamatan dan Kesehatan Kerja LS 1,00 73.725.000,00 73.725.000,00
121 Manajemen Mutu
1.21 Manajemen Mutu LS 1,00 97.591.666,67 97.591.666,67
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1.549.439.465,67
DIVISI 2. DRAINASE
2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Ve 172,80 44.335,65 7.661.200,32
2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M 124,25 714.108,03 88.727.922,73
2.4.(1) Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter) M 43,20 382.064,69 16.505.194,81
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 112.894.317,86
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa M 6.817,13 38.543,70 262.757.511,87
3.1.(4) Galian Struktur dengan kedalaman O - 2 meter M 387,20 130.703,87 50.608.538,46
3.1.(5) Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter M 396,80 387.502,97 153.761.178,50
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M 452,84 261.254,63 118.307.199,79
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M 1.020,00 5.237,39 5.342.137,80
3.5.(3) Geotekstil Stabilisator (Kelas 1) M 1.570,00 158.820,86 249.348.757,71
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 840.125.324,13
DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M 285,60 621.081,92 177.380.996,36
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 177.380.996,36
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1 (1) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 666,40 13.866,81 9.240.841,86
6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 252,00 14.759,22 3.719.323,64
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 149,86 1.465.987,13 219.686.967,51
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 129,20 1.392.583,93 179.918.056,02
6.3.(8) Bahan anti pengelupasan Kg 32,60 113.300,00 3.693.580,00




Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

416.258.769,04

DIVISI 7. STRUKTUR
7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 MPa Vi 741,67 2.257.430,52 | 1.674.257.206,62
7.1(7a) Beton strukur, fc'20 MPa M 301,76 1.520.579,06 458.849.937,25
7.1(10) Beton, fc’10 Mpa M 12,80 1.092.955,75 13.989.833,60
7.3 (1) Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Kg 98,17 18.340,61 1.800.422,93
7.3(3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 162.685,69 19.416,96 | 3.158.861.208,70
7.4 (3) Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar 100 m Kg 497.000,00 27.058,19 | 13.447.920.430,00
7.4 (4) Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang 100 M Kg 497.000,00 9.871,40 | 4.906.085.800,00
7.6 (8a) Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 800 mm tebal 10 mm M 384,00 3.582.295,95 | 1.375.601.642,94
7.6 (27b) Pengujian Pembebanan Dinamis Jenis PDLT (Pile Dynamic Load T{ Buah 2,00 22.500.000,00 45.000.000,00
7.9.(1) Pasangan Batu M 359,84 697.749,56 251.077.783,02
7.11.(3) Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal M 18,00 5.262.282,86 94.721.091,50
7.12.(1c) Landasan Logam Tipe Rubber Bearing Buah 4,00 66.854.268,80 267.417.075,20
7.14.(1) Papan Nama Jembatan M 2,00 611.557,47 1.223.114,94
7.15.(4) Pembongkaran Bangunan Gedung M 1.200,00 235.731,12 282.877.345,25
7.16.(2b) Pipa Drainase Baja diameter 100 Mm w 120,00 160.500,00 19.260.000,00
7.16.(4) Pipa Penyalur PVC 4 Inch M 402,80 85.494,51 34.437.188,63
Kh-1.3.17(1.c) Matras Perkuatan Tipe |l M 457,00 500.453,05 228.707.043,85
pPKN-1.7.19.(1)  Soil Nailing M 218,00 2.950.784,97 643.271.123,46
|
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 26.905.358.247,87
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) -
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M 90,00 266.365,44 23.972.889,60
9.2.(3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Gl Buah 2,00 564.541,76 1.129.083,52
9.2.(5) Patok Pengarah Buah 80,00 297.750,34 23.820.027,20
9.2.(14) Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED Buah 2,00 25.875.621,44 51.751.242,89
9.2.(22b) Stabilisasi dengan Tanaman VS M 4.500,00 17.373,72 78.181.746,71
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 178.854.989,92
DIVIS| 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)




B. Output SPSS
1. Regresi Linear metode Backward elimination dan Koefisein VIF
Coliniearity.

Variables Entered/Removed?

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 X8, X6, X4, X7P . Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Coefficients?

Standardized Collinearity

Unstandardized Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta Tolerance
1 (Constant) -13582436.339 .000
X4 -.738 .000 -.073 .386
X6 2.037 .000 .056 .325
X7 3.276 .000 .290 .071
X8 1.016 .000 .696 .049

Coefficients?

Collinearity Statistics

Model VIF

1 (Constant)
X4 2.594
X6 3.076
X7 14.114
X8 20.355

a. Dependent Variable: Y

/METHOD=BACKWARD X6 X7 X8.



Regression

Variables Entered/Removed?

Variables Variables
Model Entered Removed Method
2 X8, X6, X7° Enter
3 X6 Backward
(criterion:

Probability of F-

to-remove >=

.100).

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Coefficients?

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

Model B Std. Error t Sig.

2 (Constant)  -28954140.163  42737404.510 -.677 .621
X6 2.081 2.880 .057 722 .602
X7 2.835 1.876 251 1.511 372
X8 1.148 .268 .786  4.287 .146

3 (Constant) -65515.372  13161361.802 -.005 .996
X7 3.884 1.036 343  3.747 .064
X8 .989 134 .678  7.396 .018

Coefficients?®
Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

2 (Constant)
X6 .325 3.075
X7 .075 13.375
X8 .061 16.358

3 (Constant)
X7 .186 5.364
X8 .186 5.364




2 . Asumsi Klasik Uji Heteroskedaktisitas
/METHOD=ENTER X7 X8.

Regression

Variables Entered/Removed?

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 X8, X7b . Enter

a. Dependent Variable: Abs_Res

b. All requested variables entered.

Coefficients?
Standardized

Unstandardized Coefficients = Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 6432373.088 7718923. .833 .492
835
X7 -.514 .608 -1.180 -.845 .487
X8 .066 .078 1.180 .845 .487

a. Dependent Variable: Abs_Res



3 . Asumsi Klasik Uji Autokorelasi

NPAR TESTS
/RUNS (MEDIAN)=RES 1
NPar Tests
Runs Test
Unstandardized
Residual
Test Value? -196573.87578
Cases < Test Value 2
Cases >= Test Value 3
Total Cases 5
Number of Runs 4
z .109
Asymp. Sig. (2-tailed) .913
a. Median

4 . Asumsi Klasik Uji Normalitas

NPAR TESTS
/K-S (NORMAL) =RES 1

NPar Tests
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized

Residual

N 5
Normal Parametersab Mean .0000000

Std. Deviation 3028068.332589

49

Most Extreme Differences Absolute .286
Positive .286

Negative -.144

Test Statistic .286
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢°4

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



5. Uji Hipotesis t dan F serta Model Summary

Regression

Variables Entered/Removed?

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 X8, X7b . Enter

a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.
Model Summary
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .998a .997 .994  4282335.30374

a. Predictors: (Constant), X8, X7

ANOVA?
Sum of
Model Squares Df Mean Square F Sig.
1  Regression 11680839756 2 5840419878195849.000 318.480 .00
391698.000 3°
Residual 36676791307 2 18338395653662.465
324.930
Total 11717516547 4
699022.000

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X8, X7

Coefficients?
Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) -65515.372  13161361.802 -.005 .996
X7 3.884 1.036 343 3.747 .064
X8 .989 134 .678 7.396 .018

a. Dependent Variable: Y



