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Lampiran 1 RAB Rusunawa Unhas 
 

Pekerjaan  : 
Tipe Prototype  : PROTOTYPE RUMAH SUSUN T-24, 4 LANTAI
KDS  : B-C
Tahun Anggaran  : 2018

I.  PEKERJAAN PERSIAPAN TOTAL  I :  113,515,950.00Rp                             

I.A.  PEKERJAAN PERSIAPAN STANDART 113,515,950.00Rp                             

II.  PEKERJAAN STRUKTUR, ARSITEKTUR DAN ME TOTAL II :  12,032,826,331.59Rp                        

II.A.  PEKERJAAN STANDART SUB TOTAL II.A :  9,910,284,663.04Rp                          

2.1.A.  PEKERJAAN STRUKTUR STANDART 2,725,595,277.96Rp                          
A.1.  PEKERJAAN STRUKTUR 2,725,595,277.96Rp                          

2.2.A.  PEKERJAAN ARSITEKTUR STANDART 4,686,885,282.41Rp                          
A.1.  PEKERJAAN LANTAI 646,309,160.60Rp                             
A.2.  PEKERJAAN DINDING 2,903,782,586.43Rp                          

A.2.A.  PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN 2,039,900,986.43Rp              
A.2.B.  PEK. KUSEN PINTU / JENDELA + ASSESORIES 863,881,600.00Rp                 

A.3.   PEKERJAAN PLAFOND 449,602,698.60Rp                             
A.4.   PEKERJAAN ATAP 97,115,400.40Rp                               
A.5.   PEKERJAAN UTILITAS 191,033,600.00Rp                             
A.6.  PEKERJAAN FINISHING 399,041,836.38Rp                             

A.6.A.   PEKERJAAN PENGECATAN 349,990,248.88Rp                 
A.6.B.   PEKERJAAN ENTRANCE 49,051,587.50Rp                   

2.3.A.  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 2,497,804,102.68Rp                          
A.1. PEKERJAAN INSTALASI PLAMBING 1,149,692,834.00Rp              
A.2. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRIKAL 1,348,111,268.68Rp              

II.B.  PEKERJAAN NON STANDART SUB TOTAL II.B :  2,122,541,668.54Rp                          

2.1.B.  PEKERJAAN STRUKTUR NON STANDART 1,184,559,322.32Rp                          
B.1. 998,215,122.28Rp                             

R E K A P I T U L A S I
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )

No. JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA                               
( Rp. )

STRUKTUR BAWAH (SUB STRUCTURE) NON STANDAR



B.1.   PEK. PERKERASAN KELILING BAGIAN LUAR BANGUNAN 95,192,165.00Rp                               
B.2.   PEKERJAAN DRAINASE KELILING BAGIAN LUAR BANG.(*) 160,142,915.17Rp                             
B.3.   PEKERJAAN GROUND TANK DAN R. POMPA DI LUAR BANGUNAN 64,857,895.56Rp                               
B.4.   PEKERJAAN ALAT ANGKUT SAMPAH 80,000,000.00Rp                               

2.3.B.  PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL 537,789,370.50Rp                             
B.1. PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN 124,111,597.50Rp                 
B.2. PEKERJAAN INSTALASI ELEKTRONIK 413,677,773.00Rp                 

TOTAL I + II : 12,146,342,281.59Rp                        

DIBULATKAN  : 12,146,342,000.00Rp                        

PPN 10 %  : 1,214,634,200.00Rp                          

TOTAL  :  13,360,976,200.00Rp                        
DI BULATKAN  :  13,360,976,000.00Rp                        

Terbilang  :  

Tiga belas milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah



Lampiran II Gambar Rencana Rusunawa Unhas 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



Perhitungan biaya pergantian 
 
Jenis Pekerjaan : memasang 1 m2 lantai Keramik ukuran ( 40 x 40 ) cm polish
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya A.4.4.3.9

No aian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Keramik Bh 6.63 17,900                                   118,677              
2 Semen PC kg 9.8 1,300                                     12,740                
3 Pasir Pasang m3 0.045 225,000                                 10,125                
4 semen warna kg 1.3 20,000                                   26,000                

UPAH
1 Pekerja OH 0.65 113,000                                 73,450                
2 Tukang batu OH 0.35 141,000                                 49,350                
3 Kepala Tukang OH 0.035 153,000                                 5,355                   
4 Mandor OH 0.035 176,000                                 6,160                   

Harga Satuan Pekerjaan 301,857              
Overhead & profit 10% 332,043              
Dibulatkan 332,000              

 
Jenis Pekerjaan : memasang 1 m2 lantai keramik ukuran ( 20 x 20 ) cm rock tile
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya A.4.4.3.36

No Uraian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Ubin keramik Bh 25 3,000                          75,000                                    
2 Semen PC kg 10.4 1,300                          13,520                                    
3 Pasir Pasang m3 0.045 225,000                     10,125                                    
4 semen warna kg 0.5 20,000                        10,000                                    

UPAH
1 Pekerja OH 0.7 113,000                     79,100                                    
2 Tukang batu OH 0.35 141,000                     49,350                                    
3 Kepala Tukang OH 0.035 153,000                     5,355                                      
4 Mandor OH 0.035 176,000                     6,160                                      

Harga Satuan Pekerja 248,610                                  
Overhead & profit 10 273,471                                  
Dibulatkan 273,400                                  

 



Jenis Pekerjaan : memasang 1 m2 lantai keramik ( 40 x 40 ) cm rocktile
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya A.4.4.3.7

No Uraian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Ubin keramik bh 6.63 17,900                        118,677                                  
2 Semen PC kg 9.8 1,300                          12,740                                    
3 Pasir Pasang m3 0.045 225,000                     10,125                                    
4 semen warna kg 1.3 20,000                        26,000                                    

UPAH
1 Pekerja OH 0.65 113,000                     73,450                                    
2 Tukang batu OH 0.35 141,000                     49,350                                    
3 Kepala Tukang OH 0.035 153,000                     5,355                                      
4 Mandor OH 0.035 176,000                     6,160                                      

Harga Satuan Pekerja 301,857                                  
Overhead & profit 10 332,043                                  
Dibulatkan 332,000                                  

 
Jenis Pekerjaan : Pemasangan 1 m2 Plesteran 1 PC : 5 PP, Tebal 15 mm 
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya

No Uraian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Semen PC Kg 5.184 1,300                          6,739                                      
2 Pasir Pasang m3 0.026 225,000                     5,850                                      

UPAH
1 Pekerja OH 0.3 113,000                     33,900                                    
2 Tukang Batu OH 0.15 141,000                     21,150                                    
3 Kepala Tukang OH 0.015 153,000                     2,295                                      
4 Mandor OH 0.015 176,000                     2,640                                      

Harga Satuan Pekerja 72,574                                    
Overhead & profit 10 79,832                                    
Dibulatkan 79,800                                    

 



Jenis Pekerjaan : Pengecatan Tembok Baru (1 lapis Plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya A.4.6.1.10

No Uraian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Plamir tembok Ltr 0.1 10,000                        1,000                                      
2 Cat Dasar Kg 0.1 25,000                        2,500                                      
3 Cat Penutup 2x Kg 0.26 64,000                        16,640                                    

UPAH
1 Pekerja OH 0.02 113,000                     2,260                                      
2 Tukang Cat OH 0.063 141,000                     8,883                                      
3 Kepala Tukang OH 0.0063 153,000                     964                                          
4 Mandor OH 0.003 176,000                     528                                          

Harga Satuan Pekerja 32,775                                    
Overhead & profit 10 36,052                                    
Dibulatkan 36,000                                    

 
Jenis Pekerjaan : Pengecatan Tembok Baru (1 lapis Plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup
Acuan : Permen PUPR No. 28 2016 AHSP Cipta Karya A.4.6.1.10

No Uraian Pekerjaan Satuan Indeks Harga Satuan Jumlah
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Alkali Ltr 0.1 30,000                        3,000                                      
2 Cat Dasar exterior Kg 0.1 100,000                     10,000                                    
3 Cat Penutup 2x exterior Kg 0.26 100,000                     26,000                                    

UPAH
1 Pekerja OH 0.02 113,000                     2,260                                      
2 Tukang Cat OH 0.063 141,000                     8,883                                      
3 Kepala Tukang OH 0.0063 153,000                     964                                          
4 Mandor OH 0.003 176,000                     528                                          

Harga Satuan Pekerja 51,635                                    
Overhead & profit 10 56,798                                    
Dibulatkan 56,700                                    

 



Jenis Pekerjaan : Pintu type PJ2
Acuan :

No Uraian Kegiatan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Kusen aluminium m' 17.12 1,271,000                  21,759,520                            
2 Selimar aluminium bh 18.2 26,300                        478,660                                  
3 Kaca polos t=5 mm m2 4.3 28,700                        123,410                                  
4 Sealent kusen & dinding m' 8.99 26,000                        233,740                                  
5 Engsel pintu bh 6 35,000                        210,000                                  
6 Engsel jendela bh 4 25,000                        100,000                                  
7 Hak angin bh 2 50,000                        100,000                                  
8 Handle pintu set 2 25,000                        50,000                                    
9 Pengunci set 1 15,000                        15,000                                    

10 Grendel jendela bh 2 25,000                        50,000                                    
11 Grendel pintu atas set 1 30,000                        30,000                                    

Harga Satuan Pekerja 23,150,330                            
Overhead & profit 10 25,465,363                            
Dibulatkan 25,465,300                            

 
Jenis Pekerjaan : Pintu type P1
Acuan :

No Uraian Kegiatan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 4 5 6

BAHAN
1 Kusen aluminium m' 6.79 1,271,000                  8,630,090                              
2 Daun pintu enggineering door uk.0.82x2.1 unit 1 -                                   -                                               
3 Kaca polos t=5 mm m2 0.32 28,700                        9,184                                      
4 Sealent kusen & dinding m' 6.035 26,000                        156,910                                  
5 Engsel pintu bh 3 35,000                        105,000                                  
6 Handle pintu + pengunci set 1 -                                   -                                               

Harga Satuan Pekerja 8,901,184                              
Overhead & profit 10 9,791,302                              
Dibulatkan 9,791,300                              

 


